采购需求
[bookmark: _Toc1155][bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc22513_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22632_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc31913][bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc8887]（一）、采购需求一览表
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永丰县化工园区（工业园西区）环状给水主管安装施工劳务分包 


	数量
	1项

	合同履约期限
	合同签订开工后30天内完成采购人提供的劳务作业工程量清单并通过验收合格。经采购人同意，因恶劣天气影响暂停施工的天数，可不计入总工期。

	服务地点
	采购人指定地点。

	备注
	投标报价以下浮率报价，本项目为交钥匙项目。投标报价包括服务成本、企业利润、工人工资、福利、管理费、机械、车辆使用（含燃油费、保险费、养路费、维修保养费、年审费）、安全文明措施费、其他措施费、设备折旧费、工具费、材料费、养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和水电费、工人培训费、工伤及意外事故补偿赔偿金、税金（3%的增值税专用发票）、代理服务费等完成本项目有关的一切费用。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标下浮率即作为中标人与采购人签订的合同金额依据。投标人只报一个下浮系数；报价下浮率按照四舍五入法保留两位小数点。



（2） [bookmark: _Toc15859]采购项目概况及采购技术要求（响应供应商须完全响应,不得出现负偏离,否则视为无效标。）
1、采购清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全费分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：永丰县化工园区（工业园西区）环状给水主管安装（施工）  标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中

暂估价

	　
	　
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　
	445071.01
	　

	1
	041001005001
	路面切缝
	路面切缝：1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5
	m
	3516.000
	5.29
	18586.98
	　

	2
	040101002001
	挖沟槽土方
	人机配合挖沟槽,一、二类土
	m3
	1940.800
	7.29
	14152.45
	　

	3
	040103001001
	回填方
	 槽坑回填   砂
	m3
	124.270
	124.45
	15465.23
	　

	4
	040103001002
	回填方
	松填土槽、坑
	m3
	1816.530
	7.32
	13297
	　

	5
	041001001005
	拆除路面
	拆除无筋砼类路面层 厚20cm以内;
	m2
	21.600
	18.82
	406.44
	　

	6
	041001001004
	拆除路面
	小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内
	m2
	228.000
	7.6
	1733.55
	　

	7
	041001002002
	拆除人行道
	拆除人行道 透水混凝土
	m2
	2325.000
	7.91
	18393.31
	　

	8
	041001003001
	拆除基层
	拆除基层 碎(砾) 石 厚20cm以内
	m2
	228.000
	10.93
	2492.27
	　

	9
	041001003002
	拆除基层
	拆除基层 碎(砾) 石 厚10cm以内
	m2
	2346.600
	6.29
	14756.83
	　

	10
	040103002001
	余方弃置
	自卸汽车运土 运距≤1km 废弃砼块、渣土  运方
	m3
	639.190
	7.31
	4669.71
	　

	11
	040202015002
	水泥稳定碎(砾）石
	水泥稳定碎石基层，厚度(cm) 20
	m2
	228.000
	36.46
	8313.63
	　

	12
	040202015001
	水泥稳定碎(砾)石
	水泥稳定碎石基层，厚度(cm) 10
	m2
	2325.000
	19.68
	45763.67
	　

	13
	040203007002
	水泥混凝土
	水泥混凝土路面  厚度(20cm)
	m2
	21.600
	74.99
	1619.7
	　

	14
	040204003001
	现浇混凝土人行道及进口坡
	人行道铺设 透水混凝土（10cm)
	m2
	2325.000
	75.02
	174419.24
	　

	15
	040203006003
	沥青混凝土
	AC-25C中粒式沥青砼,厚度50mm
	m2
	235.200
	51.71
	12161.86
	　

	16
	040203006002
	沥青混凝土
	AC-13F细粒式沥青砼,厚度40mm
	m2
	228.000
	48.33
	11018.49
	　

	17
	040203003001
	透层、粘层
	乳化沥青粘层（1.0L/m2）
	m2
	228.000
	2.95
	671.8
	　

	18
	040501014002
	新旧管连接
	新旧管连接   公称直径(400mm以内)
	处
	3.000
	2954.15
	8862.45
	　

	19
	040501014003
	新旧管连接
	新旧管连接   公称直径(300mm以内)
	处
	1.000
	2067.54
	2067.54
	　

	本页合计
	368852.15
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	表-08

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全费分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：永丰县化工园区（工业园西区）环状给水主管安装（施工）  标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中

暂估价

	20
	040501014004
	新旧管连接
	新旧管连接   公称直径(200mm以内)
	处
	4.000
	1223.92
	4895.68
	　

	21
	040501003001
	铸铁管
	承插球墨铸铁管 安装(胶圈接口)  DN400
	m
	1430.000
	21.31
	30466.15
	　

	22
	040501003002
	铸铁管
	承插球墨铸铁管 安装(胶圈接口)  DN300
	m
	297.000
	14.87
	4416.39
	　

	23
	040501003003
	铸铁管
	承插球墨铸铁管 安装(胶圈接口) DN200
	m
	1363.000
	13.22
	18018.86
	　

	24
	040502005005
	阀门
	闸阀安装 DN400
	个
	1.000
	161.79
	161.79
	　

	25
	040502005001
	阀门
	闸阀安装 DN300
	个
	3.000
	122.76
	368.28
	　

	26
	040502005002
	阀门
	闸阀安装 DN200
	个
	3.000
	79.33
	237.99
	　

	27
	040502005003
	阀门
	闸阀安装 DN150
	个
	2.000
	59.43
	118.86
	　

	28
	040502005004
	阀门
	闸阀安装 DN100
	个
	14.000
	47.84
	669.76
	　

	29
	030901011001
	室外消火栓
	室外地上式消火栓 公称直径100(mm) 支管安装
	套
	14.000
	123.15
	1724.1
	　

	30
	040504001002
	砌筑井
	1.砖砌方型阀门井1.8m*1.8m*1.5m，
2.含钢筋混凝土井盖，
3.井内浆砌粉刷
	座
	4.000
	1339
	5356
	　

	31
	040504001001
	砌筑井
	1.砖砌圆形阀门井 内径0.7m，深1.0m内
2.井内浆砌粉刷
	座
	19.000
	515
	9785
	　

	　
	　
	单价措施项目费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	76218.86
	　

	合    计
	445071.01
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	表-08



2、技术要求
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]（1）在劳务服务期间供应商需自带机械设备，包工包料，包含除甲供材料（给水管道及配件、阀门、消防栓、铸铁井盖)之外的土建施工材料，施工标准须达到国家合格标准要求。
（2）投标人配备满足劳务作业所需基本工具外，还需配备电动三轮车不少于1台，配备发电机、切割机、风镐、空压机、挖机、铲车等满足项目服务所需机械设备。需按采购人要求制作的安全文明施工警示牌、劳务工人配套工作服或反光背心，施工作业期间严格执行安全文明施工有关规定。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]（3）劳务工人不少于8人需指定带班管理人员1人(经采购人认可具备相应能力的，可由劳务工人兼任)：其中司机1人(须具有驾驶证C证)，水电工不少于3人。
（4）成交供应商在施工期间为劳务人员自行购买意外伤害(商业)险，若施工期间和途中出现安全事故，由成交供应商人员自行到保险公司理赔，采购人不再承担任何责任。
（6）其他要求：遇特殊情况派专人24小时值守及处理(所需用工由采购人根据现场情况安排，中标供应商应配合服从)。节假日期间及特殊时段要严格保证采购人的用工需求;能按时保质保量完成采购人安排的工作。满足现行有效的国家、行业有关质量验收规范和标准的要求。
（7）做好施工现场的安全生产工作，制订、落实各项安全防护措施，杜绝重大安全事故。
（8）严格执行有关工程施工及验收规范，确保维修质量合格。
（9）负责施工现场的临时设施，保管好工程材料，工程所需的维修材料运至现场，在开挖过程中应保护好地下管线及设施，如有损伤，损坏等一切责任均由中标供应商负责维修及赔偿。砼道路开挖必须切缝，砼道路和彩板段土方开挖必须边挖边运。
（10）因其它原因导致需暂时停工的应提前通知采购人确认，以便延长工期。
（11）须自备交通工具，其中发生的燃油费由中标供应商承担.
（12）工地上实用材料应与领用材料相符，多出的材料以应及时退库。
（13）完工后须及时回填和恢复，如因未及时回填和恢复而影响公司形象或造成城管罚款，由中标供应商承担，并每处罚款200元。
（3） 商务要求
1、工程质量：质量验收等级合格；严格按现行国家规范和标准施工并保证施工安全。
2、安全施工：严格按施工技术操作规范中的安全注意事项进行施工，且配备并使用好安全防护用品，做好安全防护措施，如出现任何意外安全事故和造成第三方人员伤亡的一切费用由中标供应商负责（包括场内外安全事故），采购人不承担任何法律及经济责任。
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]3、项目结算：劳务工作量据实结算。结算方式：结算价=结算单价*实际完成合格工程量，结算单价=招标控制单价*（1-中标下浮率）。
4、付款方式：劳务工作量据实结算，由工程部验收小组签字确认劳务工作量。按工程节点支付工程进度款：待采购人工程款到位后，完成工程总量的50%，付至合同价款的30%，完成工程总量100%，付至合同价款的80%，工程验收合格结算审核后付至结算审核价的97%，质保期满无质量问题后付清所有劳务工程款(不计利息)。劳务工程款支付时，劳务承包单位需提供不少于3%的增值税专用发票进行请款，提供发票税点不足3%的，相差税点从劳务工程款中相应扣除。
5、履约保证金：中标供应商在结果公示期满后3天内向采购人提交2万元整的履约保证金，履约担保方式可采用履约保证金或履约保函，履约保证金在自本项目合同结束之日起10个工作日内予以一次性无息退还。
6、合同履约期：合同签订开工后30天内完成采购人提供的劳务作业工程量清单并通过验收合格。经采购人同意，因恶劣天气影响暂停施工的天数，可不计入总工期。
8、服务地点：采购人指定地点
9、缺陷责任期：12个月。
10、验收
（1）阶段性验收：按项目进度分阶段进行，成交供应商完成阶段性劳务服务后通知采购人验收，验收合格方可推进后续服务；
（2）竣工验收：劳务服务全部完成后，成交供应商提交完整的验收申请及服务资料6套），采购人应在收到申请后15日内组织验收。验收合格的，双方签署《劳务服务验收证书》；验收不合格的，成交供应商应在采购人要求期限内无偿整改完毕并重新申请验收，由此造成的工期延误，成交供应商承担违约责任。
（2）成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。
（3）在验收过程中发现有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。
（4）验收所产生的一切费用（含验收费）由成交供应商全部承担。
（5）中标供应商在竣工验收后需提交项目竣工结算资料，包括竣工结算书、竣工图、工程量确认单等。
11、违约责任：
（1）如在劳务服务中发生伤、残、亡事故和其它事故的责任和损失，均由中标供应商自行负责。
（2）劳务服务现场的材料、工具如发生损坏、丢失等，造成的损失由中标供应商承担。
（3）如中标供应商在整个工程未完工时擅自停工或中途退出，采购人有权中止本合同，并对中标供应商已完成的劳务，不支付任何费用。
12、未尽事宜，以合同签订为准。

[bookmark: _Toc216764811]附件2：劳务工程量确认单
永丰县城发水暖安装有限公司劳务工作量确认单
编号：            
	申请时间
	
	申请单位
	

	申请人
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目名称
	

	工作量金额
	

	工程内容
	





	申请单位意见
（盖章）
	


项目负责人签名：                                年    月    日

	验收小组成员意见
	年    月    日

	分管领导意见
	

  年    月    日

	主要领导意见
	

  年    月    日



