

附件 1:

# 沪昆高速昌傅至金鱼石段改扩建工程和通城至铜鼓高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及安装工程

## 工程施工招标中标候选人相关信息

根据《沪昆高速昌傅至金鱼石段改扩建工程和通城至铜鼓高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及安装工程招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

GYAZ1 标段

第一中标候选人：天然建工集团有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况		标段工程竣工验收的质量评定：合格； 标段工程竣工验收的质量评定：合格。			
安全目标		不发生一般及以上生产安全事故。			
工期		GYAZ1 标段：计划工期为 45 天（以合同签订时间开始起算）。			
二、项目经理相关信息					
岗位	姓名	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	年龄
项目经理	张露露	注册一级建造师	豫 1412023202302923	豫建安 B(2023)2477204	36 岁
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容及金额			交（竣）工验收时间
1	晋永高速公路井冈山服务区南北加油站项目	本项目合同签订总价为：人民币（大写）叁佰壹拾贰万叁仟叁佰捌拾伍元整（¥3123185.00），主要建设内容包括建设站房、罩棚、附属房、罐区和加油区（工艺）、网架、装修、暖通、道路、供水、供电、自控等。			2024 年 11 月 02 日
	襄阳东津新区六两河加油站(新建)工程	本项目合同签订总价为：人民币（大写）肆佰柒拾贰万叁仟叁佰玖拾捌元捌角柒分（¥4,723,398.87 元），主要建设内容包括新建站房及罩棚的土建及安装、工艺管道及设备安装、室外硬化与绿化种植、室外电气与排水安装、新建围墙等。			2024 年 02 月 02 日
3	琴书路动力站二期工程施工项目	本项目合同签订总价为：人民币（大写）伍佰玖拾贰万肆仟捌佰捌拾肆元伍角柒分（¥592884.53 元），主要建设内容包括但不限于室外路面、室外给水、室外雨水、室外污水工程、消防栓系统、室外绿化、室外强电、加油站电信工程、辅能集水箱、埋地油罐和工艺管道：加油管道、卸油、通气及油气回收等管道。			2022 年 12 月 1 日

GYAZ2 标段

第一中标候选人：江西省万隆实业有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况			
质量要求		合格	
安全目标		不发生一般及以上生产安全事故	
工期		工期 60 天	
二、项目经理相关信息			
岗位	姓名	建造师	安全生产考核合格“B”类证书编号 年龄
项目经理	方力平	机电工程一级	赣 1362017201818684 赣建安 B (2019) 031574 38 岁
三、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容及金额	交(竣)工验收时间
1	英山新城加油站新建项目	项目主要内容：土建工程（场地平整、场地绿化、站房、场地硬化、罩棚柱及罐区、加油岛及防撞柱、品牌柱等构件基础、围墙、井池沟、站区给排水等）、安装工程（站区电气、工艺管线、工艺电气等） 合同金额：2325842.56 元	2023.7.7

2	江西高速石化萍乡、泰和等 4 个服务区加油站维修改造工程项目 SHGZ1 标段	项目主要内容：双壳罐和工艺管线改造、站房及场区设施等 维修改造 合同金额：4366174 元	2023.12.8
3	江西高速石化萍乡、泰和等 4 个服务区加油站维修改造工程项目 SHGZ2 标段	项目主要内容：油罐新增、工艺管线改造、站房及场区设施等 维修改造 合同金额：4258802 元	2023.12.27
4	金星大道综合供能服务站一工艺管道及设备 安装工程	全部工程量清单内容，包含工艺及电气设施（油罐、加油机）的安装及与其配套的工艺管道、电气线路、配电装置、仪控系统的安装等；其中工艺管道包含油罐进出油管道、油气回收管道、罐体附件（人孔操作井、盲板开孔、连接管道和阀门等）安装、管道试验（气密性试验、水压试验）和吹扫、清洗；充电设备强弱电埋管；电气用电管理、电气调试及调试配合，验收通过及相应的技术培训和售后服务等工作，具体以 工程量清单为准 合同金额：1336242 元	2022.4.15
5	冷水滩及九疑山服务区 I、II 区加油站工艺管道改造安装工程	变更原 0#柴油油罐为 92#汽油罐，并清罐及危废处置，重新铺设变更油罐输油管线至每台加油机下，增加动力及控制线路，二次回收管线及油罐区改造油罐一次回收管线，罐区	2022.8.10

		开挖及恢复, 管线沟破除及恢复等 合同金额: 1394421.27 元	
6	北斗大道综合供能服务站—工艺管道及设备 安装工程	全部工程量清单内容, 包含工艺及电气设施(油罐、加油机)的安装及与其配套的工艺管道、电气线路、配电装置、仪控系统的安装等;其中工艺管道包含油罐进出油管道、油气回收管道、罐体附件(人孔操作井、盲板开孔、连接管道和阀门等)安装、管道试验(气密性试验、水压试验)和吹扫、清洗;充电设备强弱电埋管;电气用电管理、电气调试及调试配合, 验收通过及相应的技术培训和售后服务等工作, 具体以工程量清单为准 合同金额: 1336242 元	2020.12.10

沪昆高速昌傅至金鱼石段改扩建工程和通城至铜鼓高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及安装工程招标中标候选人公示使用

附件 2:

## 沪昆高速昌傅至金鱼石段改扩建工程和通城至铜鼓高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及安装工程 工程施工咨询招标被否决投标的投标人名称、否决原因和 依据

未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因和否决依据
GYAZ1	初步评审	江西华锦石油化工有限公司	工期填写不符合要求，不符合第三章评标办法前附表 2.1.1 项投标函的填写工期目标的相关要求，予以否决。
GYAZ2	详细评审	江西建工建筑安装有限责任公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定
	详细评审	江西元中钢结构有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定
	详细评审	江西省巨力工程有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定
	详细评审	天然建工集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定
	详细评审	天人建设安装有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定
	详细评审	北京中安国建建设集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定
	详细评审	江西华锦石油化工有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定

沪昆高速昌傅至金鱼石段改扩建工程和通城至铜鼓高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及安装工程施工招标中标候选人公示使用