

附件 1:

遂川至大余高速公路新建工程项目决算编制招标中标候选人相关信息

根据《遂川至大余高速公路新建工程项目决算编制招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

JS1 标段

第一中标候选人：江西省嘉和工程咨询监理有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	通过竣工决算审计				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	自合同签订之日起至其服务项目通过竣工验收止				
二、项目负责人相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
		序号	任职时间	项目名称	项目任职岗位
刘伟	部颁甲级造价工程师 1236010080/一级造价师 2021100453600000308	1	2018年8月21日至2021年8月20日	江西省铜鼓至万载高速公路（宜丰联络线）建设项目工程变更审查咨询	项目负责人
		2	2017年8月23日至项目竣工验收	江西南昌至九江高速公路改扩建项目工程变更审查咨询	项目负责人
		3	2016年1月28至2021年8月31日	江西省宁都至安远高速公路建设项目工程变更审查咨询	项目负责人
		4	2016年2月16日至2021年9月30日	江西省安远至定南高速公路定南联络线建设项目工程变更审查咨询	项目负责人
		5	2015年12月15日至2021年9月30日	江西省安远至定南高速公路建设项目工程变更审查咨询	项目负责人
		6	2015年8月4日至2021年7月25日	江西省铜鼓至万载高速公路建设项目工程变更审查咨询	项目负责人
		7	2015年4月29日至2021年8月31日	江西省南昌至上栗高速公路建设项目工程变更审查咨询	项目负责人
		8	2014年12月31至2021年9月25日	江西省南昌至宁都高速公路建设项目工程变更审查咨询	项目负责人

三、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容	完成时间
1	江西省交通投资集团有限责任公司铜鼓至万载高速公路（宜丰联络线）建设项目	项目路线全长约24.96km，投资额257486.10万元，于2020年12月已通车；施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年8月20日
2	江西南昌至九江高速公路改扩建项目	项目路线全长约87.819km，投资额652434.66万元，于2019年9月30日已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2017年8月23日至项目竣工验收
3	江西省交通投资集团有限责任公司宁都至安远高速公路建设项目	项目路线全长约163.86km，投资额1097745.40万元，2017年1月已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年8月31日
4	江西省交通投资集团有限责任公司安远至定南高速公路定南联络线建设项目	项目路线全长约38.21km，投资额261899.67万元，于2017年1月已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年9月30日
5	江西省交通投资集团有限责任公司安远至定南高速公路建设项目	项目路线全长约51.96km，投资额403010.93万元，于2017年1月已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年9月30日
6	江西省交通投资集团有限责任公司铜鼓至万载高速公路建设项目	项目路线全长约69.13km，投资额612583.53万元，于2017年1月已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年7月25日
7	江西省交通投资集团有限责任公司南昌至上栗高速公路建设项目	项目路线全长约223.09km，投资额1142175.41万元，于2015年12月已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年8月31日
8	江西省交通投资集团有限责任公司南昌至宁都高速公路建设项目	项目路线全长约248.601km，投资额1739308.55万元，于2015年12月已通车；主要完成施工图清单核查（0号变更）、工程变更、索赔等造价咨询	2021年9月25日



附件 2:

遂川至大余高速公路新建工程项目决算编制招标被否
决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。