
附件1：第三住院楼供电系统改造工程项目采购需求一览表
项目实施内容：在原低压出线柜1AA4前面增加1台双电源柜1AA4+，双电源柜1AA4+需现场就位安装和做联屏铜排，双电源采用CB级，由两台智能断路器构成，两台智能断路器之间设电气联锁和机械联锁，保证在任何时候只能合其中一台，并拆除原有1AA9和1AA12内发电机电缆，接至新增双电源柜1AA4+发电机电源端（原电缆不够长需加接长度）；将低压出线1AA7和1AA8母排连接。

项目改造验收结果：改造前市电向1AA4~1AA7供电发电机向1AA8~1AA12供电，改造后市电和发电机都可以向1AA4~1AA12柜负载供电。

工程费用预算如下表：

改造费用一览表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	参考单价
	合价
	备注

	1
	双电源切换柜
	GCS-改
	套
	1
	83500
	83500
	具体配置附后

	2
	设备基础槽钢
	10#热镀锌
	条
	1
	800
	800
	现场用料

	3
	低压铜芯电缆
	4*185+1*95
	米
	8
	850
	6800
	现场用料

	4
	低压铜芯铜电缆
	4*150+1*70
	米
	10
	720
	7200
	现场用料

	5
	低压电缆终端制安
	4*185+1*95
	套
	2
	550
	1100
	现场用料

	6
	低压电缆终端制安
	4*150+1*70
	套
	2
	550
	1100
	现场用料

	7
	中间接头制安
	4*185+1*95
	套
	1
	1800
	1800
	现场用料

	8
	中间接头制安
	4*150+1*70
	套
	1
	1800
	1800
	现场用料

	9
	铜鼻子
	4*185+1*95
	套
	1
	180
	180
	现场用料

	10
	铜鼻子
	4*150+1*70
	套
	1
	160
	160
	现场用料

	11
	铜母排
	TMY-100×10
	米
	8
	890
	7120
	现场用料

	12
	铜母排
	TMY-60×6
	米
	2
	320
	640
	现场用料

	13
	终端箱
	1000×1000×800
	台
	1
	2400
	2400
	母线端箱

	14
	图纸设计费
	
	项
	1
	3000
	3000
	

	15
	配电房安健环
	
	项
	1
	2500
	2500
	

	16
	现场就位安装
	
	项
	1
	1200
	1200
	

	17
	技术人员工日
	
	工日
	6
	500
	3000
	

	18
	差旅、税费等
	
	项
	1
	3000
	3000
	

	合计
	/
	/
	/
	/
	127300
	/


双电源切换柜配置表：

	序号
	名      称
	规  格  型  号
	单位
	数量
	备  注

	1
	智能断路器
	NXA-4000/4   M型控制器， 预储能 ,电动分闸合闸欠压AC220V,抽屉式,带门框，带缆绳机械联锁
	只
	2
	浙江正泰

	2
	微型断路器
	NXB-63/2P  C10A
	只
	1
	浙江正泰

	3
	微型断路器
	NXB-63/4P  C63A
	只
	1
	浙江正泰

	4
	浪涌保护器
	4P/I级
	只
	1
	

	5
	电流互感器
	BH-0.66/100II  2000/5A  0.5级
	只
	3
	

	6
	多功能数显表
	MXSE-72  输入3×220V  2000/5A  工作电源AC220V
	只
	1
	

	7
	转换开关
	LW5-16D0401/2
	只
	1
	

	8
	按钮
	LA38-11  红2、绿2
	只
	4
	

	9
	指示灯
	AD16-22D AC380V  黄2、红2、绿2
	只
	6
	

	10
	熔断器
	RT14-20/10A
	只
	4
	

	11
	时间继电器
	JS14P  0~99S/AC220V  基座安装
	套
	2
	

	12
	中间继电器
	JQX-13F  AC220V  带底座
	套
	3
	

	13
	熔断器
	RT18-32/10A
	只
	5
	

	14
	铜排
	TMY-100×10
	米
	38
	

	15
	铜排
	TMY-120×10
	米
	1
	

	16
	热缩管
	
	米
	40
	

	17
	壳体
	1000×1000×2200
	套
	1
	

	18
	附件
	
	批
	1
	

	19
	设计、安装人工
	
	项
	1
	


备注：本项目预算金额系初步方案测算价格，要求竞标人接受竣工审计，工程竣工后据实结算，最终结算以定额标准及市场信息价为准。竞标人可现场勘测，提出合理优化方案。



