

附件 1:

南昌绕城高速乐温段及机场路大修工程机电工程施工招标中标候选人相关信息公示

根据《南昌绕城高速乐温段及机场路大修工程机电工程施工招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

第一中标候选人：江西路通科技有限公司

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况		标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良								
质量要求		不发生一般及以上生产安全事故								
安全目标		不发生一般及以上生产安全事故								
工期		本项目计划工期 10 个月，开工日期以发标人或监理人通知为准；试运行 3 个月，缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月。								
二、项目经理和项目总工程师相关信息										
岗位名称	姓名	年龄	职称证		建造师证			安全生产考核合格证		
			编号	专业	等级	注册编号	专业	等级	类别	有效期
项目经理	聂志敏	40	36202412033377	交通信息和通信工程	高级工程师	赣 13620182020000040	公路工程	一级建造师	B	2021-01-05 至 2027-01-05
项目总工	翟喜和	44	36202412033378	交通信息和通信工程	高级工程师	/	/	/	/	/
个人业绩										
姓名		项目名称		任职岗位						
/		/		/						
/		/		/						
三、投标人业绩				合同金额（万元）		交工时间				
序号	项目名称	项目主要内容		16397.95 万元		2025-5-9				
1	南昌市绕城高速公路西二环（厚田至乐化段）新建工程机电设计采购施工总承包	本项目主要内容为全线范围内的监控系统、通信系统、收费系统、隧道机电工程及照明系统的施工图设计、采购及施工。其中：设计范围包括但不限于本项目的施工图设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务及后续现场配合服务等；施工范围包括但不限于施工图范围内全部项目的施工及建设方委托的与本项目机电工程相关其他项目		16397.95 万元		2025-5-9				



2	张家界至南充高速公路宜恩(李家河)至咸丰段机电工程施工ZND-1标段	本项目起讫桩号为K0+000-K37-050, 全线监控、通信、收费、照明、供电、(不含外供电)等机电工程系统(不含隧道消防)的材料设备采购、安装调试、调试、开通、试运行、培训、缺陷修复等服务。	15912.32 万元	2023-09-10
3	赣州取消省界收费站、增设ETC系统等工程JD1标段	本项目主要内容由赣定高速路段(126.758公里)、大厂高速龙杨段(60.834公里)的ETC车道改建、ETC门架系统建设、入口称重设备建设、路段收费分中心改造、收费新系统改造、通信系统改造、安全设施等工程组成。	8907.45 万元	2021-10-31
4	连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至垂屯段改扩建项目机电工程第WKJD-4标段	本合同段主要覆盖本项目乌鲁木齐分中心和昌吉分中心管辖的路段, 主要包括该路段收费系统、入口称重系统和ETC门架系统。	8369.55 万元	2021-04-13



附件 2:

南昌绕城高速乐温段及机场路大修机电工程施工招标被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
LWJD	详细评审	浙江省机电设计研究院有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定

不通过第二信封（报价文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
LWJD		无	

