

江西省港航设计院有限公司袁河航道提升工程全河段数学模型专题研究报告询比采购文件补遗书(第001号)

各供应商:

根据《江西省港航设计院有限公司袁河航道提升工程全河段数学模型专题研究报告询比采购文件》(以下简称“采购文件”)第二章供应商须知第2.2.3款的相关规定,采购人决定对采购文件中的相关内容作出如下修改、澄清:

1、为充分保障各潜在供应商合法权益,确保供应商拥有充足时间编制响应文件,本项目响应文件递交截止时间及开标时间延期至2026年5月13日下午14时30分。

(本页以下无正文)

采购人:江西省港航设计院有限公司

2026年5月6日

