




三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	项目类型	完成/合同签订时间
1	江西省交通投资集团南昌北管理中心2022年度设计服务项目	全长约384.216公里高速公路路面、桥涵及隧道土建结构等养护工程的方案设计和概算、施工图设计和预算及编制招标文件所需图纸、工程量清单及技术规范和施工和收尾期间设计服务、评估报告等工作。	高速公路养护设计	已完成/2022年5月
2	 樟树至吉安高速公路改扩建工程项 目勘察设计KSJ标段	全长179.439公里高速公路改扩建，主要工作内容包包括：(1) 公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、交叉、隧道及其他工程等)；(2) 交通安全设施(含防护栏、标志、标线、声屏障、隔离栅等)；(3) 环境保护设计、景观绿化设计等专项设计。全线179.439公里的交通机电工程(含通信系统、收费系统、监控系统、供电照明工程等)和沿线设施(含管理、养护、服务设施等场区及房建工程)的初步设计及概算文件编制。	高速公路改扩建设计	已完成/2022年7月
3	樟树至吉安高速公路改扩建工程项 目勘察设计KSJ标段	路线全长104.845公里，主要工作内容包包括：(1) 公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、交叉及其他工程等)；(2) 交通安全设施(含防护栏、标志、标线、隔离栅等)；(3) 环境保护设计(含声屏障、景观绿化)等专项设计。(4) 沿线设施(含管理、养护、服务设施等场区及房建工程)；(5) 交通机电工程(含通信系统、收费系统、监控系统、供电照明工程等)的初步设计及施工图设计。	高速公路改扩建设计	已完成/2022年2月
4	江西省交通投资集团宜春管理中心 2022年度设计服务	全长约585.7857公里高速公路路面、桥涵及隧道土建结构等养护工程的方案设计和概算、施工图设计和预算及编制招标文件所需图纸、工程量清单及技术规范和施工和收尾期间设计服务、评估报告等工作。	高速公路养护设计	已完成/2022年4月
5	江西省交通投资集团抚州管理中心 2023年度设计服务项目	全长约695.837公里高速公路路面、桥涵及隧道土建结构等养护工程的方案设计和概算、施工图设计和预算及编制招标文件所需图纸、工程量清单及技术规范和施工和收尾期间设计服务、评估报告等工作。	高速公路养护设计	已完成/2023年5月

6	江西省交通投资集团南昌南管理中心 2023年度设计服务项目	全长291.86公里高速公路路面、桥涵及隧道土建结构等养护工程的方案设计、概算、施工图设计和预算及编制招标文件所需图纸、工程量清单及技术规范及施工和收尾期间设计服务、评估报告等工作。	高速公路养护设计	已完成/2023年10月
7	江西省交通投资集团抚州管理中心 2024年度设计服务	全长约695.837公里高速公路路面、桥涵、隧道土建结构及其他工程设施、路基及水毁、绿化及景观养护工程的方案设计和概算(如需要)、施工图设计和预算;编制招标文件所需图纸、工程量清单、最高投标控制价、技术规范及计量规则,以及施工和收尾期间的设计服务工作。	高速公路养护设计	已完成/2024年7月
8	江西省交通投资集团南昌南管理中心 2024年度设计服务委托协议书	全长约240.91公里高速公路的路面、桥涵、隧道土建结构及其他工程设计、路基及水毁、绿化及景观养护工程的方案设计和概算(如需要)、施工图设计和预算;编制招标文件所需图纸、工程量清单、最高投标控制价、技术规范及计量规则,以及施工和收尾期间的设计服务工作。	高速公路养护设计	已完成/2024年11月
9	江西省交通投资集团吉安西管理中心 2024年度设计服务委托协议书	全长约213.233公里高速公路的路面、桥涵、隧道土建结构及其他工程设施、路基及水毁、绿化及景观养护工程的方案设计和概算(如需要)、施工图设计和预算;编制招标文件所需图纸、工程量清单、最高投标控制价、技术规范及计量规则,以及施工和收尾期间的设计服务工作。	高速公路养护设计	已完成/2024年11月
10	江西省交通投资集团宜春管理中心 2025年度设计服务委托协议书	全长约585.785公里高速公路的路面、桥涵、隧道土建结构及其他工程设施、路基及水毁、绿化及景观养护工程的方案设计和概算(如需要)、施工图设计和预算;编制招标文件所需图纸、工程量清单、最高投标控制价、技术规范及计量规则,以及施工和收尾期间的设计服务工作。	高速公路养护设计	已完成/2025年8月

江西交通投资集团

江西交通投资集团

附件 2:

江西省交通投资集团 2026-2028 年高速公路养护工程设计服务招标被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

无。

