永丰县城发水暖安装有限公司2026年度管道维修施工劳务服务采购需求
[bookmark: _Toc1155][bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc22513_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22632_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc31913][bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc8887]一、采购需求一览表
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永丰县城发水暖安装有限公司2026年度管道维修施工劳务服务


	数量
	1项

	合同履约期限
	采购合同签订日起至2026年12月31日结束。按年度承包城区（恩江镇、坑田镇、佐龙乡）所有供水管网、管件、闸阀、流量计及其配件安装维修相关的所有用工。

	服务地点
	永丰县城区范围内（恩江镇、坑田镇、佐龙乡），采购人指定地点。

	备注
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]以下浮率报价，本项目为交钥匙项目。投标报价包括服务成本、企业利润、工人工资、福利、管理费、机械、车辆使用（含燃油费、保险费、养路费、维修保养费、年审费）、设备折旧费、工具费、材料费、养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和水电费、工人培训费、工伤及意外事故补偿赔偿金、税金（3%的增值税专用发票）、代理服务费等完成本项目有关的一切费用，由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标人与采购人签订的合同金额。



[bookmark: _Toc15859]二、采购项目概况及采购技术要求（响应供应商须完全响应,不得出现负偏离,否则视为无效标。）
（一）、采购清单

	

	维修劳务服务招标控制单价表

	1、破除水泥路面招标控制单价表：需先切后破，工作内容含切缝、破水泥面层、开挖土方层、破除路面废水泥清运。

	单位：元/米

	序号
	管  径
	水泥路面厚度
	备注

	
	
	10cm以内
	11cm～19cm
	20cm～25cm
	26cm～35cm
	破除路面宽度
	开挖及夯实土方
层深度

	1
	Φ32
	20
	50
	75
	85
	30cm
	不低于50cm，土方包含在单价中

	2
	Φ40
	20
	50
	75
	85
	
	

	3
	Φ50
	23
	53
	75
	85
	
	

	4
	Φ63
	23
	53
	75
	85
	
	

	5
	Φ75
	28
	58
	75
	85
	
	

	6
	Φ90
	28
	58
	85
	95
	
	

	7
	Φ110
	30
	65
	85
	95
	
	

	8
	Φ125
	30
	65
	85
	95
	
	

	9
	Φ160
	30
	65
	85
	110
	40cm
	土方另外计算

	10
	Φ200
	30
	65
	85
	110
	
	

	11
	Φ250
	35
	65
	85
	110
	
	

	12
	Φ315
	35
	75
	100
	130
	60cm
	

	13
	Φ400
	35
	75
	100
	130
	80cm
	

	14
	Φ500
	45
	75
	100
	130
	
	

	15
	Φ600
	45
	75
	100
	130
	100cm
	

	DN80以下原则上不租用机械设备。因现场需要使用炮机的另行协商确定炮机费用，因现场需要破除宽度加宽的另行协商确定增加宽度费用。

	2、管道包裹、工作坑、墙面穿孔等招标控制单价                                     

	单位：元/米

	1
	管道恢复
	DN63管线水泥包裹
	DN32管线水泥包裹
	　
	备注

	
	
	12.00元/米
	8.00元/米
	　
	　

	2
	过排污管及恢复
	综合现场核验定价：60.00元/处
	　

	3
	工作坑
	DN315
	DN200
	DN160
	单纯碰头工作坑含恢复

	
	
	300.00元/个
	200.00元/个
	100.00元/个
	

	
	
	注：工作坑碰头后以闸阀井形成的不可计算工作坑费用。

	4
	墙体穿孔
	表后连接DN32管道打孔定价：25元/个
	　

	3、其他招标控制单价   

	序号
	项目名称
	规格（mm)
	单位
	招标控制单价（元）
	备注

	1
	拆除人行道板（含盲道）
	所有规格
	㎡
	32
	含水稳层、垫层

	2
	铺贴水泥花板、吸水砖人行道板(利用旧料)
	250*250、200*100
	㎡
	33
	含水稳层

	3
	铺贴水泥花板、吸水砖人行道板(新)
	250*250、200*100
	㎡
	120
	含水稳层、板材

	4
	铺贴火烧板人行道板(利用旧料)
	所有规格
	㎡
	80
	含水稳层

	5
	铺贴火烧板人行道板(新)
	20
	㎡
	110
	含水稳层、板材，板材厚度不少于2.5cm

	6
	铺贴火烧板人行道板(新)
	30
	㎡
	130
	含水稳层、板材，板材厚度不少于2.5cm

	7
	铺贴大理石盲道板道板(利用旧料)
	所有规格
	㎡
	80
	含水稳层

	8
	铺贴大理石盲道板道板(新)
	30
	㎡
	150
	含水稳层、板材，板材厚度不少于2.5cm

	9
	铺贴大理石盲道板道板(新)
	40
	㎡
	160
	含水稳层、板材，板材厚度不少于2.5cm

	10
	拆除路缘石
	所有材质
	m
	5
	含垫层、水稳层

	11
	恢复路缘石(旧)
	　
	m
	20
	含水稳层

	12
	恢复路缘石(新)
	水泥
	m
	60
	含水稳层、板材、路缘石规格需与维修处规格一致

	13
	恢复路缘石(新)
	大理石
	m
	92
	含水稳层、板材、路缘石规格需与维修处规格一致

	14
	垫层浇筑
	　
	m³
	400
	C15

	15
	混凝土浇筑
	　
	m³
	430
	C25

	16
	透水混凝土浇筑
	
	㎡
	60
	厚5cm

	17
	石粉回填
	　
	m³
	50
	　

	18
	机制砂回填
	　
	m³
	90
	　

	19
	河砂回填
	　
	m³
	198
	　

	20
	沥青路面恢复
	　
	㎡
	140
	10cm厚

	21
	风化岩破除
	　
	m
	参照破除水泥路面最低厚度单价计算
	　

	22
	余土外运
	　
	m³
	15
	　

	23
	砌墙（包工包料）
	
	㎡
	58
	单墙12cm厚

	24
	砌墙（包工包料）
	
	㎡
	98
	双墙24cm厚

	25
	安装模版
	
	㎡
	45
	含材料

	26
	铺设钢筋
	
	kg
	5.5
	含材料



	
	4、管网维修招标控制清单

	
	单位：元/处

	序号
	管  径
	DN15
	DN20
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	DN63
	DN80
	DN100
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500
	DN600

	一
	维修费（含土方开挖、恢复及清运费）（处）
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	200
	300
	300
	400

	未
	水表维修（含表前、表后阀门）
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	20
	20
	20
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	备注
	说明：1.管道维修按照以上实际完成处数结算费用； 
2.接到管网维修任务后，要迅速携带工具和材料赶赴现场，按照抢修操作规程进行抢修。一般漏水抢修在4小时内完成，主管破裂等较大故障抢修在24小时内完成。抢修完成后，要对现场进行清理、恢复路面，同时做好抢修详细记录。
3.超过时间未完成抢修任务的按以上维修处费用罚款；故意不接公司服务热线电话或片区管理人员电话的的，罚款30/次；弄虚作假，虚报维修工程量套取维修费的，罚款100元/次。



（二）工作（内容）要求
1、人工要求：中标人每天要保证至少2人(其中水管安装技术工1-2人)在永丰县城发水暖安装有限公司上岗待工，如遇人员不够，要确保在一小时内增员到位。民工年龄原则上不得超过65周岁；签订合同前中标方必须提供与投标文件中人员一致民工人员名单并提供购买全员意外保险清单，若施工期间和途中出现安全事故，由成交供应商人员自行到保险公司理赔，采购人不再承担任何责任。
2、时间要求：在接到维修任务时，中标人必须在规定时间内（恩江镇15分钟内，坑田镇、佐龙乡30分钟内）到达现场，并立即进行处置；中标人到达现场应立即调运抢修人员、设备，做好围挡，立即开展抢修工作，并在最短时间内完成抢修。一般漏水抢修在4小时内完成，主管破裂等较大故障抢修在24小时内完成。抢修完成后，要对现场进行清理、恢复路面，同时做好抢修详细记录。除特殊情况经安装公司认可外，如维修不及时的扣200元每处。
3、围挡要求：需密闭围挡的区域：县城主次干道上（含人行道）、主次干道外直视范围内、人行密集通道、深超过50cm的坑。其他区域需要在保证安全的情况下考虑安全和美观做好围挡。
4、安全要求：中标方必须按照工程施工规范施工，对现场采取必要的安全防护措施，需按采购人要求制作的安全文明施工警示牌、劳务工人配套工作服或反光背心，施工作业期间严格执行安全文明施工有关规定。
不论任何原因，给中标方人员或第三方人员造成伤害，责任和费用由中标方负全责。
5、工程机械要求：投标人必须配备管网维修、改造的设备工具及工程车（二轮摩托车除外）、热熔机、发电机、切割机、抽水泵（含20米皮管）、电镐等工具，如需机械作业，则由投标人与招标人参考市场行情确定价格后请机械设备进场施工，机械费用待工程完工经招标人核验费用计入在本次招标范围内。
6、开挖、维修及恢复要求：
（1）中标方负责购买商砼、彩砖、大理石、透水混凝土、沥青等恢复材料，采购清单中未列明价格的，价格由双方根据市场价协商确定，费用计入在本次招标范围内。彩砖、大理石和水泥路面等恢复必须符合县市政单位或用户的要求；如有返工，一切费用由中标方承担；在恢复过程中，大理石、彩砖等恢复需放置Φ6钢筋、混凝土路面恢复需放置Φ12钢筋，属于供水管道维修恢复砂、卵石、水泥、钢筋等材料，采购清单中未列明价格的，由中标方购买招标人签证费用计入在本次招标范围内。
（2）供水管网零星安装、维修、土方工程所需用料由中标人运送、保管，如有损失中标方据实赔偿。维修时工地上实用材料应与领用材料相符，多出的材料以应及时退库。
（3）在管网施工过程中产生的电费、油费、运费、余土外运费用均由中标方承担；施工余土及现场垃圾必须及时清运干净。施工过程中损坏第三方其它设施的恢复及赔偿由中标方承担。
（4）在开挖过程中应保护好地下管线及设施，如有损伤，损坏等一切责任均由中标供应商负责维修及赔偿。砼道路开挖必须切缝，砼道路和彩板段土方开挖必须边挖边运。
（5）在保修期间由于中标方原因造成质量缺陷问题，由中标方无条件返工。
7、由于中标方施工组织不力，人员不到位或其他原因等造成不能按照合同期限如期完工，延期在一周内每延期一天扣除中标方该工程应得费用的10%，两周内每延期一天扣除中标方该工程应得费用的20%，超过两周中止本合同，取消中标方中标资格。
8、中标方不得以任何理由不按时、按需派工，出现派工不及时或不派工，第一次口头警告，第二次书面警告，第三次扣除履约保证金1000.00元整，第四次扣除履约保证金2000.00元整，以此类推，履约保证金扣除完毕终止其合同，招标方重新招标选择劳务施工方。
9、原中标人在合同期满后未完成的在建工程，在建工程完工结算费用时扣除10%的合同金额作为保修金，如保修期间原中标人不再派工维修，则由招标方安排维修，费用按点工结算从保修金中扣除。
10、其他要求：遇特殊情况派专人24小时值守及处理(所需用工由采购人根据现场情况安排，中标供应商应配合服从)。节假日期间及特殊时段要严格保证采购人的用工需求;能按时保质保量完成采购人安排的工作。维修满足现行有效的国家、行业有关质量验收规范和标准的要求。
11、做好施工现场的安全生产工作，制订，落实各项安全防护措施，杜绝重大安全事故。
12、严格执行有关工程施工及验收规范，确保维修质量合格。
13、维修完工后须及时回填和恢复，如因未及时回填和恢复而影响公司形象或造成城管罚款，由中标供应商承担，并每处罚款200元。
三、商务要求
1、工程质量：质量验收等级合格；严格按现行国家规范和标准施工并保证施工安全。
2、安全施工：严格按施工技术操作规范中的安全注意事项进行施工，且配备并使用好安全防护用品，做好安全防护措施，如出现任何意外安全事故和造成第三方人员伤亡的一切费用由中标供应商负责（包括场内外安全事故），采购人不承担任何法律及经济责任。
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]3、项目结算：维修劳务工作量据实结算，中标供应商的结算单价：结算单价=施工劳务招标控制单价*（1-中标下浮率））。结算数量以实际发生的劳务工作量为准。
4、付款方式
（1）维修劳务工作量据实结算，在扣除质量保证金1.5万元后按月进行结算，由业务部门项目负责人签字确认劳务工作量和及考核结果，每月按照中标单位完成实际工程量结算费用，年度进行平衡结算，年不足14万元按14万元支付，超过按实际支付。中标方需提供专用税务发票，以此类推，直至结清所有费用。
（2）考核要求：中标供应商在每服务满1个月后的下一个月10日之前，凭考核表及签证资料申请支付服务费，每月根据劳务作业考核情况按比例支付服务费。当月考核得分为优秀的按100%支付当月服务费，考核得分为良好的按90%支付服务费，考核得分为合格的按80%支付服务费，考核得分为不合格的不支付服务费。(暂扣的服务费在该劳务队伍连续两个月考核得分为优秀后补发)。凡采购人劳务工程款支付到位后，若仍出现工人上访、围堵、媒体曝光等恶意闹薪事件，采购人可对成交供应商处罚：每批次（按天算）罚款1万元，直至消除影响。
5、履约保证金
（1）履约保证金：中标供应商在结果公示期满后3天内向采购人提交1.5万元整的履约保证金，履约担保方式可采用履约保证金或履约保函，履约保证金在自本项目合同结束之日起10个工作日内予以一次性无息退还。
（2）履约保证金的使用
履约保证金可能被用于以下两类情况：
A类情况：
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]当中标供应商在本项目履行过程中，发生以下情况时，采购人有权在对履约保证金进行全额没收的同时，单方面无条件解除合同，将中标人不良行为记录在案，不允许其参加下次投标。在需要时采购人将使用应付合同进度款对事件损害进行修复或者补偿。对于应付合同进度款支付前述责任款项的不足部分，采购人可以向中标供应商全额进行追偿。
1.发生人员伤亡等安全责任事故；
2.发生垃圾偷排乱倒，或因管理不善造成环境危害事故；
3.因环境卫生、劳工权益等问题引发生群体事件或新闻事件。
B类情况：
当中标供应商在本项目履行过程中，发生以下情况时，除需要扣除或使用履约保证金外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响中标供应商以后参加政府采购的项目投标。在以下情况发生时，采购人将首先从应付合同进度款中对相关责任金额予以扣除，扣除后仍不足以支付的，采购人将动用履约保证金。如发生履约保证金被支取的情况，中标供应商应于 30日内将相关款项予以补足。
对于保证金支付责任款项不足部分，采购人可以向中标供应商全额追偿。
1.人员配备不到位；如不到位按每人每月3000元从履约保证金中扣除。
2.拖欠工人工资或者其它违反劳动法律法规的情况；
3.日常履约考核扣款；
5.突发紧急情况应对处理不到位；
6.中标供应商不能完全履约导致采购人紧急委托第三方履行中标供应商工作职责；
7.服务期满交接工作不到位；
8.损坏采购人的设施、设备需要赔偿。
（3）履约保证金的退还
合同期满，合同履约保证金保函在所有手续交接完毕后 5个工作日内，无息退还原中标人。如设施设备有缺损情况，视设施设备的缺损程度扣除相应的款项；
（4）因中标供应商原因导致合同被解除的，中标人除承担相关责任外，履约保证金不予退还。中标供应商必须无条件配合采购人及接替供应商，做好服务项目的无缝交接。所有交接手续在采购人通知书发出之日起十个工作日内全部办理完毕
6、质量保证金：中标供应商施工劳务款累计达到1.5万元，该1.5万元劳务款作为质量保金暂时不予结算，待质保期结束后无任何质量问题,5个工作日内完成退还工作。
7、合同履约期：采购合同签订日起至2026年12月31日结束。按年度承包城区（恩江镇、坑田镇、佐龙乡）所有供水管网、管件、闸阀、流量计及其配件安装维修相关的所有用工。
8、服务地点：采购人指定地点
9、缺陷责任期：12个月。
10、验收
（1）日常验收：采购人现场代表每日对成交供应商劳务作业质量、人员到岗情况进行检查，签署每日作业确认单，作为结算依据；
（2）阶段性验收：按项目进度分阶段进行，成交供应商完成阶段性劳务服务后通知采购人验收，验收合格方可推进后续服务；
（3）竣工验收：劳务服务全部完成后，成交供应商提交完整的验收申请及服务资料6套），采购人应在收到申请后15日内组织验收。验收合格的，双方签署《劳务服务验收证书》；验收不合格的，成交供应商应在采购人要求期限内无偿整改完毕并重新申请验收，由此造成的工期延误，成交供应商承担违约责任。
（2）成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。
（3）在验收过程中发现有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。
（4）验收所产生的一切费用（含验收费）由成交供应商全部承担。
11、违约责任：
（1）如在维修中发生伤、残、亡事故和其它事故的责任和损失，均由中标供应商自行负责。
（2）维修现场的材料、工具如发生损坏、丢失等，造成的损失由中标供应商承担。
（3）如中标供应商在整个工程未完工时擅自停工或中途退出，采购人有权中止本合同，并对中标供应商已完成的维修点，不支付任何费用
12、未尽事宜，以合同签订为准。

[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Toc216764811]附件1工作考核表：
对承担日常维修任务的劳务作业单位，实行按月绩效考核与监督，采用抽查或全面审查等方式进行考核。
1、具体考核内容:
时效性考核(5分)，工期考核(5分)，应急维修(巡查)作业考核(5分)，质量考核(50分),施工人员考核(5分)，安全文明施工考核(10分)，作业情况汇报考核(5分)，综合评价考核(5分)，其它(10分)。
2、其中某项扣分值大于该项总分时，多余扣分将从最终考核分中直接扣除。
3、考核标准:
70分以下为不合格:70分-79分为合格:80分一89分为良好:90分以上为优秀。
劳务作业月度考核表

	公司名称 ：                      考评月份：

	序号
	考核项目
	扣分项
	扣分说明
	扣 分
	得分

	1
	时效性考核(5 分)
	因劳务公司原因，无法联系上劳务负责人且未提前请假
	每次扣 1 分
	
	

	
	
	接到通知后，未在约定时间内到达（特殊情况除外）
	每次扣 1 分
	
	

	
2
	
工期考核(5 分)
	劳务队伍在接到维修任务后，在规定的期限内，无正当理由，不能完成任务
	
每次扣2.5 分
	
	

	
3
	应急维修（巡查）作业考核(5分)
	接到采购人通知后，未在采购人约定时间内到达（特殊情况除外）
	
每次扣 1 分
	
	

	
	
	没有按规定时限完成应急抢修项目
	
每次扣2 分
	
	

	



4
	


质量考核(50 分)
	每日巡检时，随机抽查质量不合格需返工
	每次扣 5 分
	
	

	
	
	完工后，现场验收施工质量未达到规范（工艺）要求需返工
	
每次扣 5 分
	
	

	
	
	施工照片不符合现场施工拍照要求（使用水印相机拍摄）
	
每天扣 5 分
	
	

	


5
	


施工人员考核(5 分)
	施工人员不服从采购人管理人员管理
	
每次扣2 分
	
	

	
	
	未经采购人同意，施工现场随意增减施工人员
	
每次扣 1 分
	
	

	
	
	虚报施工人数，纳入信用考核。
	每次扣2 分
	
	

	









6
	






安全文明施工考核	(10 分)
	在同一作业区，工期超过4 小时，施工现场未设置路锥、爆闪灯（夜间作业）、围挡等安全文明设施
	

每次扣2 分
	
	

	
	
	短期或临时性作业时，未按要求规范设置工作区、安全防护设置不到位
	
每次扣 1 分
	
	

	
	
	现场施工人员没有穿反光服、戴安全帽
	每人次扣 1 分
	
	

	
	
	施工现场材料堆放凌乱
	每次扣 1 分
	
	

	
	
	夜间施工时，警示设施设置不规范
	每次扣2 分
	
	

	
	
	因施工不规范，接到市民举报投诉，引起不良社会反应
	每次扣 3 分
	
	

	
	
	现场施工完后，设施未及时带离、垃圾未及时清理
	每次扣2 分
	
	

	
	
	其他不符合安全文明施工要求（如作业不规范等）
	
每次扣 1 分
	
	

	




7
	



作业情况汇报考核(5 分)
	作业动态要求每天进行汇报，无正当理由不报（汇报内容包括：作业地点、作业人数、工作内容、完成的工程量）
	

每次扣2 分
	
	

	
	
	每月 10 号前汇总上月作业维修完成工程量、维修劳务用工量及结算金额并进行上报，没按要求汇总上报
	

每次扣 1 分
	
	

	


8
	

综合评价考核(5 分)
	劳务当月综合情况评价打分，如发生安全事故、交通事故、引发造成社会不良反应的舆情等（不因上述考核内容造成），根据结果严重程度和服务情况打分
	

根据月度考核进行扣分
	
	

	

9
	
其它（10分）
	在施工过程中，由于中标单位作业不当导致发生的安全事故，由中标单位负全责，并在考核中相应顶格扣分。
	根据实际发
生情况进行
扣分
	
	

	合计
	
	
	
	
	


评分等级：          评分人：          考核单位：

61
附件2：维修工程量确认单
永丰县城发水暖安装有限公司2026年度管道维修施工劳务
工作量确认单
编号：            
	申请时间
	
	申请单位
	

	申请人
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	维修地点
	

	维修工作量金额
	

	维修内容
	





	申请单位意见
（盖章）
	


项目负责人签名：                                年    月    日

	业务科室意见
	年    月    日

	分管领导意见
	

  年    月    日

	主要领导意见
	

  年    月    日



