
26

修改版次编号

浙江省现代建筑设计研究院有限公司
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

图  纸  目  录

名                称 备注

设  计：

25

24

23

22

21

1

3

2

5

7

6

4

9

10

12

11

14

13

16

15

8

图    号 图幅

18

20

19

项目经理：

17

工程编号工程名称

项目名称 项目编号

第   页/共   页

余丹妮 2026.02

莲花县人民医院搬迁建设项目 20220222

防辐射\(电磁\)工程 20220222-1

蔡钧

1 1

屏施-01 辐射（电磁）防护专项施工图设计说明\(一\)A2 01

屏施-02 辐射（电磁）防护专项施工图设计说明\(二\)A2 01

屏施-03 一层MRI机房平面图、材料表设备基座、失超管示意图A2 01

屏施-04 磁体间基础施工示意图 A2 01

屏施-05 设备间地面施工示意图 A2 01

屏施-06 磁体间土建施工剖面图 A2 01

屏施-07 SBS防潮施工图 A2 01

屏施-08 磁体间土建施工洞口列表图 A2 01

屏施-09 空调上下水位置图 A2 01

屏施-10 氧监、退磁开关预埋件施工图 A2 01

屏施-11 设备间开关插座示意图 A2 01

屏施-12 失超管及紧急排风示意图 A2 01

屏施-13 设备间设备机架示意图 A2 01

屏施-装饰-03一层MRI机房墙面、地面图 A2 01

屏施-装饰-05一层MRI机房强、弱电插座图 A2 01

屏施-装饰-06机房节点大样图一 A2 01

屏施-装饰-07机房节点大样图二 A2 01

屏施-装饰-08屏蔽门、窗大样图 A2 01

屏施-装饰-09一层MRI机房电缆桥架布置图 A2 01

屏施-装饰-04一层MRI机房顶面、开关图 A2 01

屏施-装饰-02辐射（电磁）装饰施工图设计说明\(二\) A2 01

屏施-装饰-01辐射（电磁）装饰施工图设计说明\(一\) A2 01
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设备 MRI机房01 MRI机房02 设备
46.53m2

准备

病人廊

控制

16m2 46.53m2 17.4m2

MRI机房

设备 MRI机房01 MRI机房02 设备
46.53m2

准备

病人廊

控制

16m2 46.53m2 17.4m2

机房02



楼板

±0.00

磁体承重基座

3000

楼板

±0.00

楼板
磁体承重基座

3000 ±0.00

楼板
磁体承重基座

3000 ±0.00

墙角一定要直角
不可以做圆角

以实际回填为准，
详见结构图

以实际回填为准，
详见结构图

以实际回填为准，
详见结构图

注;此图仅为示意，基座满足磁共振设备承重及摆位即可

，具体要求详“磁共振设备场地安装文件指南”。

磁体间基础施工示意图
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第二步：用C30混凝土将设备间地面整体浇筑到负
50mm并用水泥砂浆进行精细找平，数小时后进行
收平压光处理
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±0.00
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±0.00

第三步：带地面完全干燥后即可做SBS防潮（单
层），防潮层上翻到四周墙面要低于正负零，以
免影响墙面装饰。

以实际回填为准，
详见结构图

以实际回填为准，
详见结构图

设备间地面施工示意图
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-10误差小于1.5mm误差小于1.5mm

土建二次回填最终完成地面土建在二次回填时应定要保证地面
的平整度正负误差在3mm以内，房间
地面整体误差应小于5mm，地面为
压光面，没有压板痕迹。

混凝土垫层及主机机座

（请当地结构工程师审核）
     应承重6吨以上

注：
磁体间地面除磁体基座按要求深挖外，其
余整体降板，待磁体承重基座混凝土填
平后整体做一层C30混凝土砼垫层至负零
下50mm公分即可。待地面完全干燥后即可
作双层 防潮，防潮层上翻至四周墙上
0.5米即可，地面一定要平整光洁,设备间
地面要求与磁体间相同

二次回填 混凝土不得添加钢筋等金属材料

防潮层

±0.005
0
0

2800

磁体基座

磁体间土建施工剖面图

5
0
0 ±0.00
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A

防潮层作至墙面0.5米高即可
以防春夏季墙面返潮

5
0
0

如果是搭缝将会出现这种情况

4
m
m

4
m
m8
m
m

第一层SBS防潮第二层SBS防潮

请注意所有都是拼缝

第一层SBS防潮

第二层SBS防潮

SBS防潮施工图
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注：空调上下水及地漏施工有土建负责

U

X--X

2
5
0

75

洞-12

洞-6

洞-5洞-4

洞-13

X
X

-300

注：设备间上下水及地漏布置详见给排水图纸，本图仅为示意。
空调上下水位置图
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内装饰顶

±0.00

系统电缆沟

观察窗
交流插座

直拨电话插座

相机网络插座

屏蔽室照明插
座控制开关箱

预埋穿线管

插座底盒

大
于
1
8
0
0

急停开关

1
5
0
0

K1 

K2 

K3 

照明开关 80*80

80*80

1500

1500

1500

K4 插座 100*100 350

K5 网线端口 100*100 350

水冷机控制器

K6 退磁开关 1800

电话端口 100*100 350K7 1、操作间观察窗旁，土建预埋插座底盒和一个直径５０毫米ＰＶＣ管，一直
通到电缆沟下，管内放一根穿线钢丝给核磁公司装机工程师按装监视器用．
２．观察窗右侧土建预埋底盒和一根直径２０毫米ＰＶＣ管，通到电缆沟下，
用于安装水冷机控制器和直流照明面板排风开关．磁体间内门的附近同样安
装紧急排风开关．
3.土建施工时将网络插座开关底盒和穿线管预埋好，保证屏蔽施工时不再破
坏墙面．开关底盒为８６方盒，穿线管用２０管．网络安装请医院安排专业
部门施工．
4.扫描间照明开关排风开关安装在操作间观察窗右上侧.便于控制磁体间照明.

±0.00

K4 K5 

K3 K1 K2 

K7 

K6 

附件标号 附件名称 附件尺寸 附件高度

磁体监视器
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m
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/

氧监、退磁开关预埋件施工图

A2\(420X594\)

设计单位

动  力

弱  电

电  气

暖  通

给排水

结  构

建  筑

专  业 签  名 日  期实  名

栏

签

会

未盖出图专用章无效

建设单位

执业专用章

出图专用章

图    号

工种负责

审    核

审    定

校    对

设    计

绘    图

项目编号

工程名称

工程编号

项目名称

修改版次

称
名

A133013689（甲级） 符合GB/T19001-2016--IS09001∶2015

精益求精创一流设计，顾客至上争一流服务

签  名 日  期实  名

纸
图

（按规定加盖）

浙江省现代建筑设计研究院

有限公司

ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

 CO.LTD

装  饰

Tel: 0571-87043581  Fax: 0571-87043461  http∶// www.zma.cn

23F Canhigh center No.208 Huancheng North Road Hangzhou China

中国杭州市环城北路208号坤和中心23层

项目负责人

项目经理

2026.02

陈超杰

徐燊

王宏双

王瑛

蒋昊润

王国栋

李晨

蒋德利

王英杰

余丹妮

莲花发展集团有限公司

20220222

屏施-10

余丹妮

氧监、退磁开关预埋件施工图

防辐射\(电磁\)工程

20220222-1

0

莲花县人民医院搬迁建设项目

蔡钧

蒋德利



内装饰顶

按实际尺寸
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洞-13
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统
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设
备
间
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一、装饰设计有关说明

辐射（电磁）装饰施工图设计说明\(一\)

二、装饰施工图说明：

㎡
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三、防火要求

名称 名称材料 备注

MRI01机房

分项

墙面

顶面

地面

1.2mmA级吸音板饰面（白色） 

3mm自流平+2mm厚同质透心PVC卷材

MRI02机房
墙面

顶面

地面

1.2mmA级吸音板饰面（白色） 

3mm自流平+2mm厚同质透心PVC卷材

设备间
墙面

顶面

地面

无机涂料（白色） 

600x600抗静电地板

主材明细表

1mm厚定制吸音铝板 

1mm厚定制吸音铝板 

1mm厚定制吸音铝板 

名称 构造做法

吸音板顶面

同透PVC卷材

吸音板墙面

卷材踢脚

防火等级

A

A

B1

B1

装 饰 施 工 做 法 表
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静电地板
B1

辐射（电磁）装饰施工图设计说明\(二\)

无机涂料墙面
A
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设备 MRI机房01 MRI机房02

准备

病人廊

控制

ZS01 铝制吸音板 ZS02 白色无机涂料

设备 MRI01 MRI02 设备
46.53m2

准备

病人廊

控制

16m2 46.53m2 17.4m2

2mm厚同质透心PVC卷材B1级 600x600抗静电地板

ZS01
铝制吸音板

ZS01
铝制吸音板

ZS02
白色无机涂料

设备

ZS02
白色无机涂料
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设备

MRI01
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无磁LED平板灯，600X600，38W

无磁筒灯,12V,5W

软膜灯箱 

单连双控暗开关,距地1.3米

单连单控暗开关,距地1.3米

设备

MRI01

MRI02
设 备

准备

病人廊

控制
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病人廊

控制

16m2

46.53m2

17.4m2

双口无磁网络面板



机房失超管布置图
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磁体间装饰立面图
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配套无磁锁具、顶针式门轴，全不锈钢铰链

内外门套：1.2mm厚304#无指纹防尘不锈钢板

内外窗套：1.2mm304#无指纹防尘不锈钢板
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双层12mm纸面石膏板作散热孔（粘贴防尘网）

双层12mm纸面石膏板
LED区块链灯

轻钢龙骨

刮腻子+刷白色乳胶漆

双层12mm纸面石膏板

600*600*1.0mm吸音板
装饰软膜天花 专用收边条

轻钢龙骨

刮腻子+刷白色乳胶漆

50mm 50mm
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软膜灯箱大样图1：15

轻钢龙骨



1、因设备间和磁体间所有电缆均从设备顶部连接，故需准备设备专用电缆桥架，且必须做到防水
防油，远离发热源，避免温度剧烈变化。磁体间严禁使用铁磁质金属电缆桥架。
2、电缆桥架需确保电缆的拐弯半径需大于330mm。
3、电缆桥架两格之间的间隔距离需小于305mm。
4、梯度电缆需对准磁体中心。
5、电缆桥架承重不小于74.8kg/m。

40*170
角铝架

20*35
横架

小
于

3
2
5
1
，

大
于

2
5
8
1

最终地面

铝合金电缆桥架\(3.0T\)

双并排,间距15mm
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 一层MRI机房电缆桥架布置图
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