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莲花县人民医院搬迁建设项目 20220222

防辐射（电离\)工程 20220222-1

蔡钧

1 1

防施-03 一层放射科平面图 A2 01

防施-09 1-4层放射机房平面图 A2 01

防施-01 一层放射科平面图 A2 01

防施-02 门窗表、防护墙面材料表 A2 01

防施-04 一层放射科墙面防护图 A2 01

防施-10 1-4层放射机房平面图 A2 01

防施-05 一层放射科平面图 A2 01

防施-11 1-4层放射机房平面图 A2 01

防施-07 一层放射科门禁点位图 A2 01

防施-13 1-4层放射机房门禁点位图 A2 01

防施-06 一层放射科平面图 A2 01

防施-12 1-4层放射机房平面图 A2 01

防施-15 防护门窗大样图 A2 01

防施-16 防护节点图一 A2 01

防施-17 防护节点图二 A2 01

防施-08 一层放射科电缆沟及设备基座示意图 A2 01

防施-14 1-4层放射机房电缆沟及设备基座示意图 A2 01



三、施工及防护材料说明
1、防护涂料
选用硫酸钡辐射防护涂料（钡砂含量≥70%，密度或比重≥3.2g/cm³, 10mm为1mmPb），粒径分布均匀，防护效果好，

需挂抗裂网。做好开关插座、管线穿墙洞口及通风管道等处的防护处理（达到所在墙体同等防护要求），如墙面硫酸钡
防护涂料粉刷厚度超30mm厚时，则需在墙体内外分层粉刷，并安装抗裂网。

1.1 硫酸钡砂（含量≥70%，密度或比重≥3.2g/cm³）。
1.2 硫酸钡防护涂料比铅当量（10mm为1mmPb及以上）达到GBZ/T147-2002标准。
1.3 硫酸钡砂放射性指数达到GB6566-2010标准。
1.4 硫酸钡（板）燃烧性能A级达到GB 8624-2012标准。
2、铅板
铅板密度必须达到11.35g/cm³及以上；铅板搭接部分宽度不少于2cm，防护层完工后应满足后续装修材料直接黏贴

于其上的平整度；保证安装稳固，保证使用时不会产生下坠；做好开关插座及通风等连接处的防护处理。
2.1铅板中性盐雾测试达到GB/T 2423.17-2024标准。
2.2铅板防腐蚀性达到GB/T 2423.33-2021标准。
3、铅玻璃
铅玻璃：观察窗的铅玻璃采用优质产品，不低于ZF2铅玻璃，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强

的特点，表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃与窗框防护可靠，长时间使用不变色、不发黄,铅玻璃比重≥4.2t/m3。观察
窗框选用不锈钢或铝合金型材压制成型，防护当量满足设计要求，且不易变形，窗框与窗洞缝隙防护涂料密实收口。

铅玻璃观察窗预留：与控制室相邻的墙体中间位置预留观察窗铅玻璃洞口，洞口下沿至地坪的正负0高度一般为
850mm-900mm之间为宜，具体可根据放射工作要求作调整。如选用1200×800mm铅玻璃，则观察窗洞口预留净尺寸1300×
900mm，洞口各边扩大50mm，其它洞口大小以此类推。

本图纸为莲花县人民医院搬迁建设项目工程设计。
设计范围：
  医疗综合楼
一层：3间CT机房、4间DR室、1间钼靶机房、1间数字肠胃机房、 1间DSA手术室、1间预留机房，防护高度5.7米；
二层：1间ERCP室，防护高度4.5米；
三层：1间DR机房，防护高度4.5米；
四层：1间口腔CT机房，1间牙片机房，防护高度4.5米；
  发热门诊楼
一层：1间CT机房，防护高度5.4米；
本防护工程施工应符合以下标准和文件规范。
\(1\) 《电离辐射与辐射源安全基本标准》GB18871-2002；
\(2\) 《放射性废物管理规定》GB14500-2002；
\(3\) 《放射事故医学应急预案编制规范》WS/T328-2011；
\(4\) 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003；
\(5\) 《建筑安装工程质量检验统一标准》GB50300-2013；
\(6\) 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》\(WS76-2020\)
\(7\) 《建筑装饰工程质量验收规范》GB502010-2018；
\(8\) 《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；
\(9\) 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010；
\(10\) \(18\) 建设单位设计要求及国家、地方颁布的其它相关法律法规；
\(11\) 如果国家有新的相关标准公布，则按新标准执行。
二、防护工程做法
1、墙面做法（由内到外）
a、240mm/370mm厚实心砖砌筑，砂浆饱满灰缝密实，错缝砌筑。
b、粉刷硫酸钡防护涂料，粉刷厚度详“防护材料表”，分层粉刷，安装纤维网。
c、墙面装饰层。
2、顶面做法（由上到下）
a、敷设硫酸钡防护涂料，敷设厚度详“防护材料表”。
b、结构钢筋砼顶板。
c、楼板下方装饰层。
3、地面做法（由上到下）
a、地面装饰层
b、回填层构造。
c、敷设硫酸钡防护涂料，敷设厚度详“防护材料表”。
d、结构钢筋砼底板。

五、防辐射观察窗的技术要求和配置要求
1、观察窗框选用不锈钢铝或合金型材压制成型，防护当量满足设计要求，且不易变形，观察窗距地面高度900mm，窗框与窗
洞缝隙防护涂料密实收口。
2、观察窗的铅玻璃采用优质产品，不低于ZF2铅玻璃，表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃
与窗框防护可靠，铅玻璃密度≥4.2t/m3。
六、图纸中标注单位均为mm（毫米），文字说明中1厚为1mm。
七、其他：未详尽事宜请及时与设计师沟通。
八、图例说明四、防护门技术要求和配置要求

1、电动防护平开门
（1）防护层采用整张1#纯铅板材料,无缝隙和死角,防护性能优异,防护门的防护铅当量按图纸设计及工程量清单

的要求执行；
（2）防护门的具体尺寸按照按图纸设计及工程量清单的要求执行；防护门内为冷拉型铝合金承重骨架,内部结构

由承重架、铅板、防护粘合剂、基层板等组成；
（3）关开门轻便灵活,设有静音封条；
（4）关门后达到密封,无射线泄露、无噪音；
（5）与控制室相通防护门为控制室单面开启；
（6）平开门铰链采用全不锈钢顶针式铰链或不锈钢隐藏式同心门轴,门扇可上下调节; 承重力强,安全牢固；

（7）门框、门扇、门档均采用镀锌钢板喷涂UV抗菌漆,保证良好的密封效果。门套用镀锌钢板喷涂专用防护套,门框门套采
用国标电解纯铅防护层。

（8）铅当量：防护性能优异,防护门的防护铅当量按图纸设计及工程量清单的要求执行；
1.1 平开防辐射门门扇、门边框、锁孔及门把手铅当量达到YY/T0292.1-2020标准。
1.2防辐射平开门抗细菌性能、耐久性能达到95%以上满足GB/T21866-2008 标准。
2、电动防护移门
（1）严格按照国家相关标准制作，产品符合设计要求；
（2）包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手等五金件，上下轨道，变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志及工作

状态指示灯等的制作和安装；
（3）整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50万次；
（4）门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音材料。防护层采用复合工艺，防护当

量满足设计要求，且永不变形。面层采用不锈钢板，表面平整、美观，无钉孔。门框为包墙的大门框，门框包墙宽度不小于10cm，
门体与门洞搭接宽度不小于10cm；

（5）防护门钢制成，铅当量满足设计要求，且永不变形；
（6）电离辐射警告标志及工作状态指示灯，红外线感应保护（防夹）装置；
（7）上下轨道采用专用整体钢铝复合轨道，能满足门体走行要求，表面平整，承载能力强，噪声小，不变型不易积污；便

于人员、推车行走和卫生清洁；
（8）驱动系统：采用微电脑成套控制系统；
（9）保护系统：具有电气、机械、红外线光幕三种保护装置，实现开关门的限位，提供与放射设备联动的电离辐射警示和

门电连锁，具有可靠的防夹保护，在关门过程中如有物体阻止门移动，门会自动打开，且灵敏度可调。配备遥控及按钮盒等，方
便开关操作；

（10）自动平移门机组承重≥1500kg；
（11）开门速度：15-50cm/秒（可调）；
（12）关门速度：10-45cm/秒（可调）；
 2.1 防辐射移门X射线铅当量达到4mmPb及以上满足GBZ/T 147-2002标准。
3、电动装置（电机）
（1）智能性
全数位式智能微电脑控制系统，操作极为方便。整体精心设计，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置电

脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态。智能程度大
为提高。

（2）安全性
安装红外安全光电感应保护装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。 系统内置独特的电

锁功能，无须另配机械锁，即可按需要控制进出人员。另可选配后备电源，可在外电源断电时使自动门保持在设定状态，确保人
员安全。

（3）可靠性
专业机械传动设计，配置高效直流无刷电机，具有使用寿命长、力矩大、无噪声等特性，先进的电 源电路设计，能保证宽

范围电压下的稳定可靠运行。
（4）环保性
为保持整体环境的安静状态，动力粱采用铝合金材质，不会引发共振传导，门扇运行更轻快，平稳、 无噪音。
（5）方便性
所有调试皆可遥控完成，操作极为方便安全，无须登高作业，提高效率。开启闭合转换。便捷，省力、 轻便。
（6）使用寿命：以20s周期启闭一次\(3次/min\),连续往返100万次。
（7）运行噪声：在高速工作状态下的运行噪声：≤60dB。
（8）消耗功率：动力梁装置启动运行过程中的功率消耗 ≤150W。
（9）自动平移门机组承重≥1500kg。
（10）开门速度：15-50cm/秒（可调）。
（11）关门速度：10-45cm/秒（可调）。
\(12\)自动平移门机组承重≥1500kg。
3.1 使用寿命：以20s周期启闭一次\(3次/min\),连续往返100万次，应工作正常。

防辐射工程施工图设计说明

序号 图例 材料及配伍说明

1

2

240mm/370mm实心砖、砂浆饱满、灰缝密实、错缝砌筑，密度≥1.65t/m3。

3 表示墙面粉刷30mm厚硫酸钡辐射防护涂料，配伍要求按照说明要求，安装防裂纤维网

表示墙面粉刷20mm厚硫酸钡辐射防护涂料，配伍要求按照说明要求，安装防裂纤维网

4

5

表示地面敷设30mm厚硫酸钡辐射防护涂料

表示地面敷设20mm厚硫酸钡辐射防护涂料
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预留机房机房名称

门窗名称

门窗洞口尺寸
（mm\)
防护当量
（mmPb\)
单位
数量

专用防护套

门窗型号

电动单开防护门

樘

1100*2200

RMDc3-11 22

304#不锈钢

1

电动防护移门

樘

1500*2200

RMDc3-15 22

304#不锈钢

1

3.0

防护观察窗

套

1200*900

RCG3-12 09

304#不锈钢

1

CT02机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.03.0 3.0

东墙

南墙

西墙

北墙

机房名称

防护材料

顶棚（上层地面）120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

预留机房

硫酸钡辐射防护涂料（密度为3.2g/cm3,10mm为1mmpb）

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

CT01机房 CT02机房 数字肠胃机机房

地面 120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

CT01机房

电动单开防护门

樘

1100*2200

RMDc4-11 22

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

1500*2200

RMDc4-15 22

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

1200*900

RCG4-12 09

304#不锈钢

1

4.0

机房名称

门窗名称

门窗洞口尺寸
（mm\)
防护当量
（mmPb\)
单位
数量

专用防护套

门窗型号

DR02机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

DR03机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

预留DR机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

DR01机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

钼靶机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

3.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

3.0 3.0

数字肠胃机机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

 DSA手术室

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

2

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

机房名称

门窗名称

门窗洞口尺寸
（mm\)
防护当量
（mmPb\)
单位
数量

专用防护套

门窗型号

二层ERCP室

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

三层DR机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

CT03机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

四层口腔CT机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

3.0 3.0

四层牙片机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

3.0 3.0

发热门诊楼一层CT机房

电动单开防护门

樘

304#不锈钢

1

4.0

电动防护移门

樘

304#不锈钢

1

4.0

防护观察窗

套

304#不锈钢

1

4.0

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc3-11 22

1500*2200

RMDc3-15 22

1200*900

RCG3-12 09

4.04.0 4.0

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1500*1200

RCG4-15 12

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1200*900

RCG4-12 09

1100*2200

RMDc3-11 22

1200*900

RCG3-12 09

1100*2200

RMDc3-11 22

1200*900

RCG3-12 09

1100*2200

RMDc4-11 22

1500*2200

RMDc4-15 22

1500*1200

RCG4-15 12

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

钼靶机房

120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

DR01机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

东墙

南墙

西墙

北墙

机房名称

防护材料

顶棚（上层地面）

地面

DR02机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

硫酸钡辐射防护涂料（密度为3.2g/cm3,10mm为1mmpb）

DR03机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

预留DR机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

 DSA手术室

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

CT03机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料
         370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料
\(隔层240mm实心砖墙+30mm厚硫酸钡防护涂料）

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

二层ERCP室

东墙

南墙

西墙

北墙

机房名称

防护材料

顶棚（上层地面）

地面

三层DR机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+30mm硫酸钡防护涂料

硫酸钡辐射防护涂料（密度为3.2g/cm3,10mm为1mmpb）

发热门诊楼一层CT机房

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

370mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

四层牙片机房

120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料

四层口腔CT

120mm混凝土+20mm硫酸钡防护涂料



A2\(420X594\)

设计单位

动  力

弱  电

电  气

暖  通

给排水

结  构

建  筑

专  业 签  名 日  期实  名

栏

签

会

未盖出图专用章无效

建设单位

执业专用章

出图专用章

图    号

工种负责

审    核

审    定

校    对

设    计

绘    图

项目编号

工程名称

工程编号

项目名称

修改版次

称
名

A133013689（甲级） 符合GB/T19001-2016--IS09001∶2015

精益求精创一流设计，顾客至上争一流服务

签  名 日  期实  名

纸
图

（按规定加盖）

浙江省现代建筑设计研究院

有限公司
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

 CO.LTD

装  饰

Tel: 0571-87043581  Fax: 0571-87043461  http∶// www.zma.cn

23F Canhigh center No.208 Huancheng North Road Hangzhou China

中国杭州市环城北路208号坤和中心23层

项目负责人

项目经理

2026.02

陈超杰

徐燊

王宏双

王瑛

蒋昊润

王国栋

李晨

蒋德利

王英杰

余丹妮

莲花发展集团有限公司

20220222

防施-03

余丹妮

一层放射科平面图

防辐射（电离\)工程

20220222-1

0

莲花县人民医院搬迁建设项目

蔡钧

蒋德利

预留DR

CT02CT01

预留机房

钼靶

数字肠胃机 DR03DR02DR01

24.32m2

38.36m2 40.32m2

16.69m2

34.9m2 27.63m2

32.32m2

27.63m2 27.63m2



预留机房

预留DR

DR01 DR02 DR03数字肠胃机

钼靶

CT01 CT02

A2\(420X594\)

设计单位

动  力

弱  电

电  气

暖  通

给排水

结  构

建  筑

专  业 签  名 日  期实  名

栏

签

会

未盖出图专用章无效

建设单位

执业专用章

出图专用章

图    号

工种负责

审    核

审    定

校    对

设    计

绘    图

项目编号

工程名称

工程编号

项目名称

修改版次

称
名

A133013689（甲级） 符合GB/T19001-2016--IS09001∶2015

精益求精创一流设计，顾客至上争一流服务

签  名 日  期实  名

纸
图

（按规定加盖）

浙江省现代建筑设计研究院

有限公司
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

 CO.LTD

装  饰

Tel: 0571-87043581  Fax: 0571-87043461  http∶// www.zma.cn

23F Canhigh center No.208 Huancheng North Road Hangzhou China

中国杭州市环城北路208号坤和中心23层

项目负责人

项目经理

2026.02

陈超杰

徐燊

王宏双

王瑛

蒋昊润

王国栋

李晨

蒋德利

王英杰

余丹妮

莲花发展集团有限公司

20220222

防施-04

余丹妮

一层放射科墙面防护图

防辐射（电离\)工程

20220222-1

0

莲花县人民医院搬迁建设项目

蔡钧

蒋德利

表示墙面粉刷30mm厚硫酸钡辐射防护涂料

表示墙面粉刷20mm厚硫酸钡辐射防护涂料



预留机房

预留DR

DR01 DR02 DR03数字肠胃机

钼靶

CT01 CT02

A2\(420X594\)

设计单位

动  力

弱  电

电  气

暖  通

给排水

结  构

建  筑

专  业 签  名 日  期实  名

栏

签

会

未盖出图专用章无效

建设单位

执业专用章

出图专用章

图    号

工种负责

审    核

审    定

校    对

设    计

绘    图

项目编号

工程名称

工程编号

项目名称

修改版次

称
名

A133013689（甲级） 符合GB/T19001-2016--IS09001∶2015

精益求精创一流设计，顾客至上争一流服务

签  名 日  期实  名

纸
图

（按规定加盖）

浙江省现代建筑设计研究院

有限公司
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

 CO.LTD

装  饰

Tel: 0571-87043581  Fax: 0571-87043461  http∶// www.zma.cn

23F Canhigh center No.208 Huancheng North Road Hangzhou China

中国杭州市环城北路208号坤和中心23层

项目负责人

项目经理

2026.02

陈超杰

徐燊

王宏双

王瑛

蒋昊润

王国栋

李晨

蒋德利

王英杰

余丹妮

莲花发展集团有限公司

20220222

防施-05

余丹妮

一层放射科平面图

防辐射（电离\)工程

20220222-1

0

莲花县人民医院搬迁建设项目

蔡钧

蒋德利

24.32m2

38.36m2 40.32m2

16.69m2

34.9m2 27.63m2

32.32m2

27.63m2 27.63m2

表示地面敷设30mm厚硫酸钡辐射防护涂料

表示地面敷设20mm厚硫酸钡辐射防护涂料



消防救援窗

B超中心

电生理中心

洗手间

特需门诊

A2\(420X594\)

设计单位

动  力

弱  电

电  气

暖  通

给排水

结  构

建  筑

专  业 签  名 日  期实  名

栏

签

会

未盖出图专用章无效

建设单位

执业专用章

出图专用章

图    号

工种负责

审    核

审    定

校    对

设    计

绘    图

项目编号

工程名称

工程编号

项目名称

修改版次

称
名

A133013689（甲级） 符合GB/T19001-2016--IS09001∶2015

精益求精创一流设计，顾客至上争一流服务

签  名 日  期实  名

纸
图

（按规定加盖）

浙江省现代建筑设计研究院

有限公司
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

 CO.LTD

装  饰

Tel: 0571-87043581  Fax: 0571-87043461  http∶// www.zma.cn
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A

大样图

注：本工程中搭接处均参照此图 

≥4mmpb的防护做法 1~3mmpb的防护搭接做法

铅板铅板

原墙体 

开关、插座回铅 

防护涂料

穿线管

防护涂料

--
A

说明：
1、所有通过防护房间（含机房）的矩
形管路及圆形管路，均用铅板做防护
；
2、防护当量按该机房的墙体防护要求
配套一致；
3、防护长度为圆形管路直径的2.5倍
或矩形管路长边的2.5倍。

矩形管道穿墙防护施工方法示意图 圆形管道穿墙防护施工方法示意图 开关底盒防护节点图

铅板补偿防护示意图
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 注：机房中有穿墙管道、均参照此节点做法

600

270 270

1-1节点

1-1立面示意图

机房内机房外

600

300

30

铅板防护

铅板防护

墙面防护涂料防护

铅板防护

铅板防护

管箍

墙面防护涂料防护
穿墙线管

240mm实心砖

板下高度

0.000

粉刷厚硫酸钡辐射防护涂料

分层粉刷、安装纤维网

敷设厚硫酸钡辐射防护涂料

（厚度详“防护材料表”）

砖缝涂灰饱满，避免空隙

（厚度详“防护材料表”）

管道穿墙铅板防护图普放机房地面节点图

墙面、顶棚防护节点图\(一\)

完成地面
成品活动盖板

沟内表面平整、光滑、清洁、无快口

设备基座示意图

成品活动盖板

电缆沟示意图
电缆沟效果图

基座表面任意两点间水平差不超过+/-2mm

C25混凝土设备T型基座,基座厚度≥150mm

现浇混凝土楼底板

地面回填密实层

地胶板

回填层

120厚轻质砖

120mm厚轻质砖
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