电动自行车停车场进出道闸系统采购需求
一、采购项目基本信息
1. 项目名称：住院大楼电动自行车停车场进出道闸管理系统采购与安装
2. 采购单位：广西壮族自治区江滨医院
3. 项目背景：为解决住院大楼电动自行车停车场通道堵塞问题，实现对电动自行车进出数量的精准统计与控制，在车位饱和后自动禁止车辆进入，保障停车场通行秩序与安全。
4. 采购内容：电动自行车停车场进出道闸系统（一进一出双道闸配置）
5. 预算金额：约 11071元（含税）
二、系统功能需求
（一）核心控制功能
1. 车位数量统计：系统需实时统计停车场内电动自行车数量，精准反映当前空余车位情况。
2. 饱和禁止进入：当停车场车位达到饱和状态时，系统自动触发禁止进入机制，阻止新车辆进入。
3. 进出双向管理：实现 “一进一出” 双向道闸控制，分别管理进入和驶出的电动自行车，避免通道拥堵。
（二）设备联动功能
1. 地感联动控制：通过地感器自动检测车辆位置，联动道闸开关，实现车辆通过后道闸自动关闭。
2. 显示屏实时显示：户外余位显示屏需清晰展示当前空余车位数，方便车主直观了解停车场状态。
3. 控制器集中管理：双路控制器需整合道闸、地感器、显示屏等设备信号，实现一体化智能管控。
4. ▲道闸杆具备防砸落功能：闸机闸杆下方有人闸杆具备防砸功能

三、设备技术参数要求
见附件1
四、施工与安装要求
（一）人员资质要求
1. 技术员等级：负责施工、安装及调试的技术员需具备机电设备安装专业资质（如中级电工证、弱电系统中级工程师证），符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。
2. 资质验证：投标阶段提供技术员资质证书复印件（加盖公章），施工前提交原件备查，确保人员资质合规。
（二）施工规范要求
1. 现场勘测：由技术员牵头，结合《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）制定施工方案，方案需经医院审核通过。
2. 基础施工：安全岛浇筑、地感线圈切割符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010），混凝土强度等级≥C25。
3. 灵敏度调试：施工后需由中级技术员现场调试地感器、道闸灵敏度，确保适配医院电动自行车通行场景，调试结果需经医院确认。
五、售后服务要求（按最新需求明确）
（一）服务团队要求
1. 供应商需具备专业技术服务团队，团队成员需持有相关设备维修资质证书，提供团队组成名单及资质证明文件。
2. [bookmark: _GoBack]服务团队需具备上门安装、调试能力，安装调试人员需为初级及以上技术员，并佩戴公司胸牌，确保服务专业性。
（二）质保服务要求
整机（含全部部件）质保期2年，2 年内非人为损坏，免费提供配件修复，不收取维修费、配件费；核心部件（道闸电机、控制器主板）质保期不低于 3 年，3 年内非人为损坏，免费更换或修复核心部件；提供终身维修服务，维修费用（含配件费、人工费）需明确定价且合理，配件供应周期≤3 个工作日
（三）响应与处理时效
1. 质保期内，接到故障报修后24 小时内响应，48 小时内到达现场处理故障，不得仅通过远程电话教导非专业人员维修。
2. 若故障无法当场解决，需提供临时替代方案，保障停车场基本通行，直至故障完全修复。
（四）培训服务要求
1. 免费提供现场操作培训，培训次数不少于 2 次，每次培训时长≥2 小时。
2. 培训内容需覆盖系统日常操作、灵敏度调整、常见问题排查等，确保医院 3 名及以上管理人员能独立操作。
3. 培训后提供书面操作手册（含图文步骤），方便后续查阅。
六、交付与验收
1. 交付周期：合同签订后 15 个工作日内完成设备采购、安装、调试并交付使用，交付资料需包含设备合格证、检测报告、施工图纸、操作手册。
2. 验收标准：
· 设备参数、数量与采购清单一致，灵敏度可调功能正常，检测准确率≥99%；
· 系统功能达标，车位统计误差≤1%，饱和禁止进入机制有效；
· 售后服务团队资质、质保方案符合要求，培训效果通过医院现场考核；
· 验收合格后签订《验收确认书》，明确质保期起始时间。
七、其他要求
1. 资质要求：供应商需具备《机电工程施工总承包资质》三级及以上，提供营业执照、资质证书等，符合《政府采购法实施条例》相关要求。
2. 安全要求：施工期间遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），设置安全警示标识，配备消防器材，避免安全事故。
3. 付款方式：验收合格后支付合同总额97%，质保期满2 年且无质量问题，支付剩余 3%。
4. 
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