

附件 1:

袁河航道提升工程招标项目最高投标限价编制服务（第二次） 询比采购候选成交供应商相关信息公示

根据《袁河航道提升工程招标项目最高投标限价编制服务（第二次）询比采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下：



候选成交供应商：江西交投工程技术咨询有限公司

一、对对质量要求和服务期的响应情况	
服务期	服务预计开始时间为 2026 年 7 月，服务期限为自合同协议书签订之日起至本项目后续公开招标的项目招标结束止
质量要求	符合相关的国家法律法规及规范标准要求
二、供应商业绩	
序号	项目名称
1	遂川至大余高速公路新建工程主体土建工程施工招标控制价编制
2	樟树至吉安高速公路改扩建工程主体土建工程施工招标控制价编制
3	昌九高速德安南互通新建工程设计施工总承包招标控制价编制服务
4	南昌至樟树高速公路改扩建二期工程项目设计施工总承包招标控制价编制服务
5	通城(赣鄂界)至铜鼓高速公路新建工程 TTSJ1 标段主体土建工程施工招标控制价编制技术服务

三、项目负责人相关信息			
姓名	年龄	相关证书及编号	业绩
万宇	43	一级造价工程师（交通运输工程 2020100453600000458）、 一级造价工程师（公路工程建[造]12203654000698）、一级 造价工程师（土木建筑工程 201910045360000223）	德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段新建工程项目决算编制服务 JS 标段
			大庆至广州国家高速公路江西省南康至龙南段扩容工程项目决算编制服务 JS1 标段
			南昌至樟树高速公路改扩建二期工程项目设计施工总承包招标控制价编制服务
			昌九高速德安南互通新建工程设计施工总承包招标控制价编制服务
			通城(赣鄂界)至铜鼓高速公路新建工程 TTSJ1 标段主体土建工程施工招标控制价编制技术服务
			樟树至吉安高速公路改扩建工程主体土建工程施工招标控制价编制
			遂川至大余高速公路新建工程主体土建工程施工招标控制价编制
			修水至平江(赣湘界)高速公路建设项目工程造价委托审查咨询合同
			东乡至昌傅高速公路建设项目工程造价委托审查咨询合同



附件 2:

袁河航道提升工程招标项目最高投标限价编制服务（第二次）

询比采购被否决响应的供应商名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
/	/	/

不通过第二个信封（报价文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
/	/	/