

昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包 启闭机房劳务分包（第四次）采购文件补遗书(第 001 号)

各供应商：

根据《昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包启闭机房劳务分包（第四次）采购文件》（以下简称“采购文件”）第二章供应商须知第 2 条中相关规定，采购人决定对采购文件中的相关内容作出如下修改：

第一条：本项目电箱按设计图纸提供并安装到位，属于本次采购范围，非其他项目自带设备。

第二条：本项目固化清单已重新上传，具体详见附件。

第三条 本项目采购截止时间、开启时间、响应保证金到账时间等相关内容作出如下修改：

（1）采购截止时间和开启时间修改为 2026 年 10 月 20 日 9 时 30 分（北京时间）；

（2）响应保证金到账截止时间、响应文件接收截止时间均同采购截止时间；

（3）响应人开具的响应保证金银行保函，应确保在采购有效期或经延长的采购有效期内保持有效。

附件：昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包启闭机房劳务分包（第四次）采购固化清单

采购人：江西省路港工程有限公司昌江航道提升工程
SCJ-W1 标段设计施工总承包项目经理部
采购代理：江西省港航造价咨询有限公司

2026 年 10 月 17 日